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INFORME TECNICO - ~EXAMEN Y PUNTUACION DE PROPUESTAS EN SUS ASPECTOS TECNICOS. o
Segiin lo establecido en la clausula 11.3 y conforme a los criterios de la clausula 9.2 del PCAP del concurso para la
adjudicacion parala SUSTITUCION DEL CLIMATIZADOR EN ELTRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (n° 2017/00787)

_CAROLINA REVUELTA POLLAN, Jefe de la Unidad de Mantenimiento del Tribunal Constitucional, en relacion al

concurso referido, analizada la documentacion técnica de las ofertas presentadas e informa:

L.a puntuacion correspondiente (35p) a la oferta técnica, se ha distribuido siguiendo lo especificado en la clausula
9.2, seglin los criterios de valoracion definidos a continuacion, conforme a los cuales se han analizado y valorado

- gcada una de las ofertas.

De dicho andlisis resulta la puntuacion objeto de este informe:

v CLECE ELECNOR MULTITEC
CRITERIOS |

1.1 -1 2
1.2 5 8-
13 AR 0

_ FETE DI M Ry 2

FLa ITOTAR | 29 A
1. CRITERIOS DE VALORACION:

S 1.1 Anélisis de la instalacion existente y definicion de necesidades a cubrir por el climatizador. 3 P -
1.2 Desarrollo del plan de trabajo para Ia; retirada e instalacién, con minima afeccion en la envolvente y arquitectura

del edificio: desarrollo del procedimiento de sustitucion del climatizador, incluyendo la retirada del actual, asi como-
. a ejecucion de las conducciones, conexiones, ajuste a la instalacion existente y puesta en marcha. 27,5 P

1.3 Mejoras medioambientales y de innovacion que mejoren la instalacién existénte y su eficiencia energética ac-

tual, 25 P

1.4 Medios auxiliares propuestos.2 P
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', No desarrolla la ejecucion.de las.conexi 7%
La explicacion del proceso es algo reduczda pero suficiente, ya que la operativa propuesta es sencilla y resolutlva
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CLECE

Andlisis de la instalacién existente y definicién de necesidades a cubrir por el climatizador. 3P

El orden de la oferta sigue el establecido en el pliego.

El andlisis de la instalacion existente es muy reducida, solo habla del climatizador, baterias, ventilador y ventilador
en cuarto contiguo. Nada de la conexion a los conductos, sistema de retorno y la circulacion del aire en las plantas.
Necesidades a cubrir. No se analizan , - :

1P P
-Desarrollo del plan de trabajo para la retirada e mstalaclon, con minima afeccién en la envolvente y arqui-
tectura del edificio: desarrollo del procedimiento de sustitucion del climatizador, incluyendo la retirada del
actual, asi coma la ejecucion de las conducciones, conexlones, ajuste a la mstalaclon existente y puesta en
marcha. 27.5 P

Buena propuesta, no_requiere ninguna demolicion de albafileria al redlizar todas las operaciones de salida del cli-
matizador antiguo y el nuevo, a través de las rejillas de ventulacnén existente teniendo (nicamente que desviar la
conduccion de aguade la torre de refrigeracion.

exignes, ajuste.con la instalacion existente y puesta en marcha, -

para sustituir el climatizador sin afectar a ninglin elemento del edificio. -
25P

Mejoras medioambientales y de innovacién que mejoren la instalacion existente y su eficiencia energétlca
actual, 25 P

. Incorporacién de un silenciador. Buena groguesta, pero no especifica decnbehos o cuantificacion de la reduccion
acustica.
Motores EC, electronicamente computables con variador mcorporado, mas eficientes y por tanto con menor
consumo. Buena propuesta, pero no se aportar datos de reduccion de consumo, % o cop (indice de eficacia)
s respecto a un motor no EC. :
Bateria de precalentamiento. Mejor control de la humedad relativa
. Productos de mantenimiento, bajo impacto ambiental y respetuosos con la salud Muy genérico.

Medios auxiliares propuestos.2 P

Gria para bajar y subir los equipos a retirar e instalar. No especifica ningin dato, ni de altura, carga en punta
descripcion de la ubicacion, radio de accion, afeccion de este radio en el edifico y medidas para evitar impactos.
Vallado zona perimetral de cubierta. No habla de sefializacion y balizamiento de la zona del jardin del tribunal o
via publica que se puede ver afectados, desviando a los peatones o tréfico rodado.

Cuadro eléctrico auxiliar, para la conexién de todas las herramientas necesarias durante los trabajos. Buena

propuesta, ya que esto protege la instalacion del edifico y perrmte protegerla de pos:bles interferencias, excesos
de consumo..

P
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E ELECNOR

- Andlisis de la ih#talaci‘én existente y definicion de necesidades a cubrir por el c]imatizador; 3P

El orden de la oferta sngue el establecydo en el pliego.
- Describe la instalacién, de maneral genérica pero completa Falta (inicamente definir el sistema de retorno.
Necesidades para cubrir. No se analizan

-Desarrollo del plan de trabajo para la retirada e instalaclén, con minima afeccnén en la envolvente y arqui-
tectura del edificio: desarrollo del procedimiento de sustitucién del climatizador, incluyendo la retirada del
actual, asi como la ejecucion de las conducclones, conexiones, ajuste a la instalacién existente y puesta en
marcha, 27.5P . v :

Desarrollo inicial genérico de los pasos administrativos y genéricos de cualquier actuacion.
' La fase de desmantelamiento esta desglosada mencionando todos los trabajos a realizar

La retirada de climatizador despiezado y la introduccion del nuevo, requiere el desmonta|e de los paneles metélicos
que conforman e! cerramnento de fachada y demohcn.’m de Ia fébnca en un vano de2:9m entre dos plléres

biertadesuelodeplantaY" .7 e L T

Trabajos de montaje, conexion y puesta en marché descritos de manera correcta.
Aportan diagrama de trabajos, bien desarrollado

| Mejoraé medioambientales y de innovacién que mejoren la instalacion existente y su eficiencia energética -

actual, 2,5 P

Pfobohe realizar un estudio de Eficiencia Energética. Analizando consumos, y proponiendo tarifa mas recomenda-
ble a contratar y proyecto valorado de modificaciones necesarias en la red.

Esto no supone nmguha mejora medio ambiental o de innovacion concreta, sino tan solo un estudio, del cual se
propondra la tarifa mas convemente Este aspecto esta el pliego de suministro de energia eléctrica y se ha reallza-
do recnentemente :

oP
- 'Medios auxiliares propuestos.2 P

Se propone una gria como medio auxiliar de elevacion, indicando tipo de gria, ubicacion, tiempo necesario. Me-
dios auxiliares bien planteados.

2—P ;

8p.
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MULTITEC
Andlisis de la instalacion existente y definicion de necesidades a cubrir por el climatizador. 3P

“El orden de la oferta sigue el establecido en el pliego.
Describe la instalacion de manera genérica pero completa, haciendo referencia a la distribucion deI aire de impul-
sién y de retorno, aportacion de aire exterior.
Necesidades para cubrir. No se analizan

-Desarrollo del plan de trabajo para la retirada e instalaclén, con minima afeccion en la envolvente y arqui-
tectura del edificio: desarrollo del procedimiento de sustitucion del climatizador, incluyendo la retirada del

actual, asi como la ejecucion de las conducclones, conexiones, ajuste a la instalacion existente y puesta en
marcha. 3 P

La fase de desmantelamiento esta desglosada mencionando todos los trabajos a realizar

La retirada de climatizador despiezado‘ y la introduccion del nuevo, requiere el desmontaje de los paneles metélicos
que conforman el cerramiento de fachaday demolicién de la fabrica, en un vano de 2.9 m entre dos pilares.

No es-excesiva la agresion al edificio, pero esto puede afectar al remate supenor de Ia cublerta asicomoalacu- . .

. 'bierta de suelo de planta 7°.

8P
Mejoras medioambientales y de i mnovacnon que mejoren la instalaclén exlstente y su eficiencia energética
actual, 2,5P

Propone: ‘

1.Ventiladores de mayor efi c1enC|a a los actuales. No aporta ning(in dato o caracteristica que los distinga. Los
ventiladores del actual cllmatlzador son de 1975 aproximadamente, por lo que la eficiencia de cualquiera que
pudlera instalarse hoy en dia sera mayor.

2.Canalizacion del conducto de retorno. Esto no puede considerarse como una mejora, es volver a configurar la
instalacion como en su origen y por tanto de manera correcta.

3. Compuerta de regulacion en la toma de aire exterior. Puede suponer una pequefia mejora, pero la puesta en
marca y regulacion de cualquier climatizador requiere una regulacuon de esta foma de aire.

4. Instalacion de tres médulos de filtrado. Esto puede mejorar la calidad del aire, pero no la eficiencia energética.
5, Humidificacion del aire: La humidificacion esté incluida en los requisitos del pliego de prescnpmones

Las mejoras son,.en unos casos genencas yen otros elementos propios de la mstalamén no implementos o inno-
vaciones que mejoren la instalacion actual.
0,5P

. Medios auxiliares propuestos.z P

Describe Ios recursos humanos no se pueden considerar medios auxlllares si bien la asngnacnén de personal es
suficiente en cuanto a cantidad y capacitacion.

Descripcion genérica de funciones de personal, formacion, efc.

Listado de medios materiales genérico.

2_P'
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_Se propone una griia como medio auxiliar de elevacion, pero no define caracteristicas, radio de accion, afeccion

al edifico y medidas para evitar impactos. V
No analiza el vallado zona perimetral de cubierta. No habla de sefializacion y balizamiento de la zona del jardin

del tribunal o via publica que se puede ver afectados, desviando a los peatones o trafico rodado.

i

Madrid, a 8 de mayo de 2019
Jefe de Unidad de Mantenimiento

Fdo.: Carolina Revuelta Pollan
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